
                          

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA
OBRA “REURBANIZACIÓN DE LA CALLE CANALEJAS EN SU TRAMO ENTRE CALLE

ARENCES Y PLAZA DE TOROS (CALLE CERVANTES), EXP.   2020/405740/006-306/0000  2.

Fecha y hora de celebración:
 08 de febrero de 2021, siendo las 09:00h.
 22 de febrero de 2021, siendo las 13:00h.
 24 de febrero de 2021, siendo las 09:15h.
 04 de marzo de 2021, siendo las 08:15h.

Lugar de celebración:
Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Laujar de Andarax.

Asistentes:
 Presidente: D. Agustín Cabrera Hueso, Teniente de Alcalde.
 Vocal: D. Gabriel Hernández García, Secretario – Interventor Accidental.
 Secretaria: Dª. María Gloria Leiva Rodríguez, Auxiliar administrativa.

Sesión 08 de febrero de 2021.

Fecha inicio: 08/02/2021 09:00h. Fecha fin: 08/02/2021  13:15h.

Orden del día:

1. Acto  de  apertura  oferta  criterios  cuantificables  automáticamente  (art.  159)
2020/405740/006-306/00002.

2. Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art.  159)
2020/405740/006-306/00002.

En Laujar de Andarax, siendo las 09:00h horas del día 08 de febrero de 2021, en el
Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Laujar de Andarax se constituye la Mesa
de Contratación relativa a la licitación  2020/405740/006-306/00002 para celebrar los
actos indicados en el orden del día de la sesión.

Abiertos  los  archivos  electrónicos  “Archivo  único:  documentación  administrativa,
proposición  económica  y  documentación  cuantificable  automáticamente”,  y  tras  el
análisis de la documentación, se procede a enviar la comunicación de admitidos a 
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todos los licitadores.

La oferta presentada por el licitador Fircosa Desarrollos S.L. ha sido retirada al no haber
remitido la oferta completa al Excmo. Ayuntamiento de Laujar de Andarax en el plazo
de 24 horas desde que se presentó la huella electrónica, según lo señalado en la “Guía
de Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y Presentación de ofertas”. 

A continuación, se procede a la valoración de las ofertas conforme a lo establecido en
la Cláusula 9ª del PCAP:

 Aguaema, S.L.:
o Proposición económica: 372.340,50 € IVA incluido. 
o Mejoras en el plazo de ejecución: 4 meses.

 Albaida Infraestructuras, S.A.:
o Proposición económica: 307.468,36 € IVA incluido.
o Mejoras en el plazo de ejecución: 4 meses.

 Áridos Mengibar, S.L.
o Proposición económica: 362.816,73€ IVA incluido.
o Mejoras en el plazo de ejecución: 4 meses. 

 Calidad y Diseño de Construcciones Gobrans, S.L.
o Proposición económica: 441.650 € IVA incluido.
o Mejoras en el plazo de ejecución: 3 meses.

 Codepi-Velez Construcciones, S.L.
o Proposición económica: 330.034,62 € IVA incluido.
o Mejoras en el plazo de ejecución: 4 meses.

 Construcciones de Obras y Edificaciones Monteagud, S.L.
o Proposición económica: 435.600 € IVA incluido.
o Mejoras en el plazo de ejecución: 4 meses.

 Construcciones Glesa, S.A.:
o Proposición económica: 325.514,35 € IVA incluido.
o Mejoras en el plazo de ejecución: 4 meses.

 Construcciones Laujar, S.L.
o Proposición económica: 386.132,78 € IVA incluido.
o Mejoras en el plazo de ejecución: 4 meses.

2

Código Seguro De Verificación RTIsQm8LM5RONW+cr+IZCw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Gloria Leiva Rodriguez - Auxiliar Administrativo Ayuntamiento de Laujar de
Andarax

Firmado 04/03/2021 08:50:26

Gabriel Hernandez Garcia - Secretario Accidental Ayuntamiento de Laujar de
Andarax

Firmado 04/03/2021 08:49:02

Agustin Cabrera Hueso - Concejal de Economia Presupuestos Contratos
Personal y Urbanismo Ayuntamiento de Laujar de Andarax

Firmado 04/03/2021 08:43:35

Observaciones Página 2/7

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/RTIsQm8LM5RONW+cr+IZCw==

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/UlRJc1FtOExNNVJPTlcrY3IrSVpDdz09


                          

 Construcciones Nila, S.A.:
o Proposición económica: 307.593,85 € IVA incluido.
o Mejoras en el plazo de ejecución: 4 meses.

 Excavaciones Los Mellizos, S.L.:
o Proposición económica: 330.106,96 € IVA incluido.
o Mejoras en el plazo de ejecución: 4 meses.

 FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas, S.A.:
o Proposición económica: 376.307,64 € IVA incluido.
o Mejoras en el plazo de ejecución: 4 meses.

 Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.:
o Proposición económica: 315.460,37 € IVA incluido.
o Mejoras en el plazo de ejecución: 4 meses.

 Instalaciones y Construcciones Almería S.L.U.:
o Proposición económica: 372.340,50 € IVA incluido.
o Mejoras en el plazo de ejecución: 4 meses.

 Joaquín Rodríguez Cañadas.:
o Proposición económica: 370.054,30 € IVA incluido.
o Mejoras en el plazo de ejecución: 4 meses.

 Mayfra Obras y Servicios, S.L.
o Proposición económica: 363.277,57 € IVA incluido.
o Mejoras en el plazo de ejecución: 4 meses.

 Proyectos y Vías Almería, S.L.:
o Proposición económica: 342.000 € IVA incluido.
o Mejoras en el plazo de ejecución: 4 meses.

 Santa Bárbara de Construcción S.C.A.:
o Proposición económica: 388.722,18 € IVA incluido.
o Mejoras en el plazo de ejecución: 4 meses.

Tras la valoración de las ofertas, se acuerda enviar el requerimiento de “justificación de
oferta  anormalmente  baja”  a  los  licitadores  Albaida  Infraestructuras,  S.A.  y
Construcciones Nila, S.A. por encontrarse sus ofertas en el supuesto establecido en la
Cláusula 11ª.4. del PCAP que rige la licitación.

Siendo las 13.15h. del día 08 de febrero de 2021, se suspende la sesión. 
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Sesión 22 de febrero de 2021.

Fecha inicio: 22/02/2021 13:00h. Fecha fin: 22/02/2021  13:30h.

Orden del día:

2. Acto  de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art.  159)
2020/405740/006-306/00002.

En Laujar de Andarax, siendo las 13:00h horas del día 22 de febrero de 2021, en el
Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Laujar de Andarax se reanuda la sesión de
la  Mesa  de  Contratación  relativa  a  la  licitación  2020/405740/006-306/00002 para
celebrar el acto indicado en el orden del día de la sesión.

Presentada la documentación justificativa de ofertas anormalmente bajas por parte de
los  licitadores  Albaida  Infraestructuras,  S.A.  y  Construcciones  Nila,  S.A.,  se  solicita
informe técnico a la sección de asesoramiento urbanístico del servicio de asistencia a
municipios  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Almería,  para  la  valoración  de  la
citada documentación.

Siendo las 13.30h. del día 22 de febrero de 2021, se suspende la sesión. 

Sesión 24 de febrero de 2021.

Fecha inicio: 24/02/2021 09:15h. Fecha fin: 24/02/2021  10:30h.

Orden del día:

2. Acto  de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art.  159)
2020/405740/006-306/00002.

En Laujar de Andarax, siendo las 09:15h horas del día 24 de febrero de 2021, en el
Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Laujar de Andarax se reanuda la sesión de
la  Mesa  de  Contratación  relativa  a  la  licitación  2020/405740/006-306/00002 para
celebrar el acto indicado en el orden del día de la sesión.
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La secretaria de la mesa de contratación da cuenta del informe técnico de fecha 23 de
febrero de 2021 y número de registro de entrada 585 en el Registro General de esta
Administración, suscrito por el arquitecto técnico de la U.A.M. con sede en Alhama de
Almería D. Alfonso Rodríguez García, que se incorpora a esta acta, y cuya conclusión es
del siguiente tenor: “A la vista de la documentación analizada, y desde un punto de
vista técnico, se puede concluir que, ambas empresas justifican y demuestran suficiente
solvencia y aptitud para el  desarrollo  de los  trabajos en cuestión,  no obstante,  del
análisis de la justificación de las ofertas desproporcionadas o anormales, presentadas
por ambas, se puede concluir que CONSTRUCCIONES NILA S.A. podría acometer la obra
con  mayores  garantías,  con  respecto  ALBAIDA  INFRAESTRUCTURAS  S.A.,  por  las
siguientes razones:

Considera un Beneficio industrial del 2,30%, 5 veces superior al planteado por Albaida
Infraestructuras lo que supone quizás un menor riesgo frente a cualquier desviación
económica que se pueda producir en obra. 

Cuenta con planta de aglomerado propio y equipos para la puesta en obra de esta
partida  sin  necesidad  de  subcontratar  ninguna  tarea  vinculada  a  las  mezclas
bituminosas, que debido a la importancia de esta unidad dentro de la obra les permite
acometer las obras con mayor garantía.

Cuenta con un amplísimo parque de maquinaria propio que estaría al servicio de las
obras, así como un equipo de técnicos y trabajadores muy importante.

Justifica convenientemente la solvencia técnica de la empresa para realizar las obras
objeto  de  contrato  e  inspira  confianza  sobre  la  viabilidad  de  la  oferta  económica
presentada. ”  

A continuación, se procede a la valoración de las ofertas conforme a lo establecido en
la Cláusula 9ª del PCAP que rige la licitación. El resultado de la misma es el siguiente:

1. Construcciones Nila, S.A.: 100 puntos.
2. Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.: 96,60 puntos.
3. Construcciones Glesa, S.A.: 92,26 puntos.
4. Codepi-Vélez Construcciones S.L.: 90,31 puntos.
5. Excavaciones Los Mellizos, S.L.: 90,28 puntos.
6. Proyectos y Vías Almería, S.L: 85,14 puntos.
7. Áridos Mengibar, S.L.: 76,15 puntos.
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8. Mayfra Obras y Servicios, S.L.: 75,95 puntos.
9. Joaquín Rodríguez Cañadas: 73,02 puntos. 
10. Instalaciones y Construcciones Almería, S.L.U.: 72,03 puntos. 
11. Aguaema, S.L.: 72,03 puntos.
12. FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas, S.A.: 70,32 puntos. 
13. Construcciones Laujar, S.L.: 66,08 puntos.
14. Santa Bárbara de Construcción S.C.A.: 64,96 puntos.
15. Construcciones de Obras y Edificaciones Monteagud, S.L.: 44,71 puntos. 
16. Calidad y Diseño de Construcciones GOBRANS, S.L.: 2,09 puntos. 

Se excluye al licitador Albaida Infraestructuras, S.A.

Para continuar con el procedimiento, se crea el siguiente acto en el orden del día de la
sesión:  

3. Acto de Propuesta de Adjudicación.

Posteriormente, la Mesa de Contratación propone la adjudicación del contrato de obra
“Reurbanización de Calle Canalejas en su tramo entre Calle Arances y Plaza de Toros
(Calle  Cervantes)”,  número  de  expediente  de  contratación  2020/405740/006-
306/00002,  a  la  empresa  Construcciones  Nila,  S.A.  con CIF:  A04010344,  por  ser  la
oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el
PCAP que rige la licitación por un importe de 307.593,85 euros, incluido el 21% de IVA.

A continuación, se crea el siguiente acto en el orden del día de la sesión:  

4. Acto de Mejor valorado – Requerimiento de documentación.

Al  objeto de dar cumplimiento con la Cláusula 15ª del  PCAP,  se requiere mediante
comunicación electrónica a la empresa Construcciones Nila, S.A. para que, en el plazo
de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, aporte la constitución de 
la garantía definitiva y los certificados de estar al corriente con la Seguridad Social y
Haciendas Estatal y Autonómica.

Siendo las 10:30h del día 24 de febrero de 2021, se suspende la sesión. 

Sesión de 04 de marzo de 2021.

Fecha inicio: 04/03/2021 08:15h. Fecha fin: 04/03/2021  08:30h.
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Orden del día:

5. Acto de Apertura de Requerimiento de Adjudicación.

En Laujar de Andarax, siendo las 08:15h horas del día 04 de marzo de 2021, en el Salón
de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Laujar de Andarax se reanuda la sesión de la
Mesa  de  Contratación  relativa  a  la  licitación  2020/405740/006-306/00002 para
celebrar el acto indicado en el orden del día de la sesión.

Abierto el archivo electrónico “Requerimiento de documentación”, se constata que la
documentación  presentada  por  el  licitador  propuesto  Construcciones  Nila,  S.A.,  se
ajusta a lo previsto en la Cláusula  15ª del PCAP que rige la licitación correspondiendo,
por  tanto,  adjudicar  el  contrato  de  obra  “Reurbanización  de  Calle  Canalejas  en  su
tramo entre Calle Arances y Plaza de Toros (Calle Cervantes)”, número de expediente
de contratación 2020/405740/006-306/00002, a la empresa Construcciones Nila, S.A.
con CIF: A04010344, por un importe de 307.593,85 euros, incluido el 21% de IVA.

Finalizado este acto, se extiende la presente Acta que, suscriben los miembros de la
Mesa de Contratación, en lo que, como Secretaria certifico.
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Ref. 21-4057T0168
SOLICITANTE AYUNTAMIENTO DE LAUJAR DE ANDARAX

EXPEDIENTE OTROS, ANALISIS OFERTAS OBRA
SITUACION LAUJAR DE ANDARAX
INTERESADO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAUJAR DE ANDARAX
T. REDACTOR ---

INFORME TÉCNICO

Examinada la documentación aportada en relación con el expediente de referencia, se
informa lo siguiente:

1.- Solicitud y documentación presentada.-
Se recibe en esta Unidad de Asistencia a Municipios, copia de la solicitud presentada por

el  Ayuntamiento  de  Laujar  de  Andarax,  para  emitir  informe  técnico  en  relación  a  las  dos
justificaciones de las ofertas anormalmente bajas presentadas por Albaida Infraestructuras SA y
por  Construcciones  Nila  SA,  en  el  marco  de  la  licitación  del  contrato  de  obra   denominado
REURBANIZACIÓN  DE  CALLE  CANALEJAS  EN  SU  TRAMO  ENTRE  CALLE  ARANCES  Y
PLAZA DE TOROS (CALLE CERVANTES). 

Se aportan ambas  justificaciones.

2.- Exposición de motivos y análisis de la documentación presentada.-
Una vez analizadas ambas justificaciones cabe decir lo siguiente: 

* JUSTIFICACION CONSTRUCCIONES NILA SA:

Según documentación presentada:

Los costes indirectos se establecen en un 6,92%, en función de la obra y la capacidad de la 
empresa. 

ÁREA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

Servicio de Asistencia a Municipios / U.A.M.  Medio y Alto  Andarax y Bajo Nacimiento

Tel. 628143621 – Fax 950 640556 - cooplocal@dipalme.org
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Se contemplan todos los capítulos del presupuesto que da origen a la oferta, incluidos los costes 
indirectos, comparados con respecto al proyecto. 

Realiza un desglose de todos los precios del proyecto, basándose en los costes de los medios 
propios y las ofertas de los proveedores, que acompaña la justificación a evaluar. 

El porcentaje de gastos generales es reducido al 6,56% y el de beneficio industrial al 2,50%. 

No hace referencia al nivel de subcontratación que va a tener lugar para la ejecución de las 
obras. 

Se acompaña el listado de los medios propios que estarían a disposición de las obras. 

Adjunta proveedores principales, incluyendo carta de compromiso y oferta económica detallada. 

Manifiesta ser una empresa especialista en la ejecución de pavimentaciones asfálticas con 5 
plantas de asfalto repartidas entre Almería y Granada, en este caso, las pavimentaciones 
asfálticas suponen el 11,58 % del total. Habiendo realizado numerosas obras de similares 
características que les permite un conocimiento de los procedimientos y procesos óptimos. 

El personal Técnico propuesto para la obra está formado por Técnicos competentes y en una 
dedicación que se estima adecuada: 

ÁREA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

Servicio de Asistencia a Municipios / U.A.M.  Medio y Alto  Andarax y Bajo Nacimiento

Tel. 628143621 – Fax 950 640556 - cooplocal@dipalme.org
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Manifiesta que cuenta con una plantilla de 103 trabajadores, que estarían a disposición de la obra
en caso necesario. 

Manifiesta tener prevista la subcontratación de jardinería, señalización y electricidad, lo que 
porcentualmente sobre el PEM licitado es un 4,87%. 

Manifiesta tener sus oficinas cercanas. 

Reduce el plazo de obra en un mes, siendo el tiempo estimado para el total de las obras de 4 
meses. 

Refleja una amplia experiencia en obras de similares características. 

Aporta documentación acreditativa de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 

Acredita la Solvencia Económica de la empresa. 

El porcentaje del 6,56% de gastos generales incluido en la oferta lo justifica mediante Cuenta de 
Pérdidas y Ganancia Analítica del ejercicio 2019 y 2018 y los costes generales de la empresa en 
el ejercicio 2019, suponiendo un 5,62 % de las Ventas Netas 2018, suponen un 7,50 % de las 
Ventas Netas. Lo que sitúa la media del porcentaje de Gastos Generales de Estructura sobre las 
Ventas Netas, en el referido 6,56 %. 

Propone un Beneficio Industrial del 2,50% argumentando que en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias Analítica dentro de los Gastos Generales de Estructura en el apartado de Resultado 
Financiero no se incluye el Resultado de Inversiones Financieras que posee la empresa, pues 
entendemos que no pertenecen a la actividad principal de la misma, y aunque le dan solvencia 
económica a la empresa; se entiende que su inserción desvirtuaría los Gastos Generales de 
Estructura, disminuyéndolos aún más, por lo que las expectativas de beneficio puede ser 
menores. 

ÁREA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

Servicio de Asistencia a Municipios / U.A.M.  Medio y Alto  Andarax y Bajo Nacimiento

Tel. 628143621 – Fax 950 640556 - cooplocal@dipalme.org
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* JUSTIFICACION ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA:

Según documentación presentada:

Los costes indirectos (contabilizados en 16.347,87 €) se estiman que son un 7,34 % de los costes
directos que la propia empresa estima necesario para la ejecución de las obras, en función de la 
obra y la capacidad de la empresa

Del análisis de esta cuadro se puede concluir que hay algo anómalo, ya solo se consignan 260 € 
al mes para el encargado, lo cual es un error ya que según la propia valoración de la hora de 
encargado que se hace más adelante, la hora de encargado está a 19,28 € lo que implica una 
dedicación mensual del encargado de 13,48 horas. En contraposición, del mismo cuadro se 
deduce una dedicación del 100% del jefe de obra. Por lo tanto se estima que los costes 
indirectos, aunque dentro de la normalidad, no están bien calculados. 

Se contemplan todos los capítulos del presupuesto que da origen a la oferta, incluidos los costes 
indirectos, comparados con respecto al proyecto. 

ÁREA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

Servicio de Asistencia a Municipios / U.A.M.  Medio y Alto  Andarax y Bajo Nacimiento

Tel. 628143621 – Fax 950 640556 - cooplocal@dipalme.org
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Los Gastos Generales los estiman en 13.850,24 euros, lo que supone un 5,79% sobre el coste 
directo estimado por la propia empresa. 

Realiza un desglose de todos los precios del proyecto, basándose en los costes de los medios 
propios y las ofertas de los proveedores, que acompaña la justificación a evaluar. 

El beneficio industrial lo reduce al 0,50% 

Manifiesta contar con un control de GPS en la flota de vehículos, lo que implica una conducción 
más eficiente y por tanto una reducción de los costes. 

Indica los subcontratistas principales, así como el desempeño de cada uno de ellos en la obra, 
alcanzando un nivel de subcontratación del 20,13 % del presupuesto de ejecución material. 

Se acompaña el listado de los medios propios que estarían a disposición de las obras. 

Reduce el plazo de obra en un mes, siendo el tiempo estimado para el total de las obras de 4 
meses. 

Adjunta proveedores principales, incluyendo carta de compromiso y oferta económica detallada. 

No hace referencia del Personal Técnico propuesto para la obra. 

Menciona sus oficinas cercanas. 

Refleja la experiencia en obras de similares características. 

Aporta documentación acreditativa de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 

Acredita la Solvencia Económica de la empresa. 

El porcentaje de Gastos Generales incluido en la oferta lo justifica mediante Certificado de 
consultora externa, que lo cifra en un 3,00% que se desprende del análisis de la contabilidad y 
Balance del año 2021, que sumado a los gastos propios de la obra como control de calidad, 
carteles de obra, Seguros, etc. Se alcanza el 5,79% referido en puntos anteriores. 

Propone un Beneficio Industrial del 0,50% argumentando que la saneada situación financiera de 
la empresa, permite reducir las expectativas de beneficio. 

ÁREA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

Servicio de Asistencia a Municipios / U.A.M.  Medio y Alto  Andarax y Bajo Nacimiento

Tel. 628143621 – Fax 950 640556 - cooplocal@dipalme.org
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A la vista de todos los datos anteriormente expuestos extraidos de la documentación aportada por
ambas empresas, se deducen las siguientes consideraciones:

RESPECTO DE LA JUSTIFICACION DE CONSTRUCCIONES NILA SA:
En la documentación presentada se contempla una valoración unitaria de cada partida referente a
las principales unidades de obra, con precios no desproporcionados, resultando unos gastos 
generales del 6,56% y un beneficio industrial del 2,50%. Con respecto a los precios de los 
materiales, justifica la bajada de los mismos por el gran volumen de trabajo con el que cuenta la 
empresa. Adjunta cartas de compromiso y presupuestos de suministradores y proveedores. 

Posee medios propios suficientes para el suministro y extensión de las mezclas bituminosas, ya 
cuenta con 5 plantas de aglomerado, la maquinaria y el personal para acometer el trabajo, 
suponiendo un 11,58% del presupuesto en licitación. 

Cuenta con la maquinaria necesaria para la extensión de la zahorra artificial, aunque no 
suministro propio (del que presenta compromiso de proveedor y presupuesto), lo que implica un 
2,01% del total del presupuesto licitado. 

El hecho de que haga referencia a la amplia implantación en la zona de trabajo y de que la 
empresa disponga de instalaciones a una distancia razonable de la obra, permite que no sea 
necesario disponer de instalación completa de oficina, aminorando así los costes. 

El hecho de contar con un amplio parque de maquinaria propia minimiza las incidencias de las 
roturas de las mismas en obra, ya que la empresa puede sustituir la maquinaría averiada por otra 
similar sin necesidad de arrendar o subcontratar a un tercero, lo que minimiza los costes 
económicos y de tiempo de ejecución. 

Tanto la clasificación de la empresa como la experiencia en obras de similares características son
un indicativo de una solvencia suficiente para la ejecución de los trabajos. 

Se han escogido los principales proveedores a reducida distancia de la obra, lo que reduce los 
portes y tiempos de espera, disminuyendo así los costes. 

No se ha considerado ninguna disminución de la calidad de los materiales y de las unidades de 
obra previstas en el proyecto licitado. 

ÁREA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

Servicio de Asistencia a Municipios / U.A.M.  Medio y Alto  Andarax y Bajo Nacimiento

Tel. 628143621 – Fax 950 640556 - cooplocal@dipalme.org
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RESPECTO DE LA JUSTIFICACION DE ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA:

En la documentación presentada se contempla una valoración unitaria de cada partida referente a
las principales unidades de obra, con precios no desproporcionados, resultando unos gastos 
generales del 5,79% y un beneficio industrial del 0,50%. Con respecto a los precios de los 
materiales, justifica la bajada de los mismos por el gran volumen de trabajo con el que cuenta la 
empresa. Adjunta cartas de compromiso y presupuestos de suministradores y proveedores. 

El hecho de que haga referencia a la amplia implantación en la zona de trabajo y de que la 
empresa disponga de instalaciones a una distancia razonable de la obra, permite que no sea 
necesario disponer de instalación completa de oficina, aminorando así los costes. 

Tanto la clasificación de la empresa como la experiencia en obras de similares características son
un indicativo de una solvencia suficiente para la ejecución de los trabajos. 

Se han escogido los principales proveedores a reducida distancia de la obra, lo que reduce los 
portes y tiempos de espera, disminuyendo así los costes. 

No se ha considerado ninguna disminución de la calidad de los materiales y de las unidades de 
obra previstas en el proyecto licitado. 

3.- Conclusiones:
A la vista de la documentación analizada, y desde un punto de vista técnico, se puede

concluir  que,  ambas  empresas  justifican  y  demuestran  suficiente  solvencia  y  aptitud  para  el
desarrollo de los trabajos en cuestión, no obstante, del análisis de la justificación de las ofertas
desproporcionadas  o  anormales,  presentadas  por  ambas,  se  puede  concluir  que
CONSTRUCCIONES NILA S.A. podría acometer la obra con mayores garantías, con respecto a
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A., por las siguientes razones: 

Considera un Beneficio Industrial del 2,50%, 5 veces superior al planteado por albaida 
Infraestructuras S.A. lo que supone quizás un menor riesgo frente a cualquier desviación 
económica que se pueda producir en obra. 

Cuenta con planta de aglomerado propio y equipos para la puesta en obra de esta partida sin 
necesidad de subcontratar ninguna tarea vinculada a las mezclas bituminosas, que debido a la 
importancia de esta unidad dentro de la obra les permite acometer las obras con mayor garantía. 

Cuenta con un amplísimo parque de maquinaria propio que estaría al servicio de las obras, así 
como un equipo de técnicos y trabajadores muy importante. 

Justifica convenientemente la solvencia técnica de la empresa para realizar las obras objeto de 
contrato e inspira confianza sobre la viabilidad de la oferta económica presentada. 

Tal es el parecer del Técnico que suscribe, no obstante, la Corporación Municipal, con
superior criterio, acordará lo que estime más procedente.
 

 ALHAMA DE ALMERIA para LAUJAR DE ANDARAX, a 23 de FEBRERO de 2021
FDO. ALFONSO RODRIGUEZ GARCIA
ARQUITECTO TECNICO DE LA U.A.M.

ÁREA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

Servicio de Asistencia a Municipios / U.A.M.  Medio y Alto  Andarax y Bajo Nacimiento

Tel. 628143621 – Fax 950 640556 - cooplocal@dipalme.org
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